[bookmark: _Toc194394168]第三章 技术、服务及其他商务要求
一、为湖北香青肥料科技有限公司提供一项钾肥地面防腐服务，具体需求如下：
	序号
	项目名称
	项目内容
	项目特征描述
	单位
	工程量

	1
	风机基座（8处）
	平面块料拆除
	拆除基座面上耐酸砖
	m2
	36.64

	
	
	垫层
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.08

	
	
	基础
	1.基础类型:垫层
	m2
	5.28

	
	
	楼（地）面砂浆防水(防潮）
	设备基础表面采用3mm厚抗裂砂浆抹平
	m2
	36.64

	
	
	抹灰面油漆
	1.基层类型:砼
2.油漆品种、刷漆遍数:环氧防腐耐酸漆2遍
	m2
	36.64

	
	
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格、颜色:耐酸砖150*150*25mm
	m2
	36.64

	
	
	防腐胶泥面层
	1.防腐部位:风机基座
2.胶泥种类、配合比:3mm厚环氧胶泥
	m2
	36.64

	
	
	拆除垃圾外弃
	拆除垃圾外弃
	m3
	6.24

	2
	盐酸泵基座
（36处）
	平面块料拆除
	拆除基座面上耐酸砖
	m2
	74.16

	
	
	钢筋混凝土构件拆除
	拆除原砼设备基础长1m、宽0.8m、高0.45m
	m3
	10.08

	
	
	其他金属构件拆除
	拆除原预埋Φ20mm钢筋及角钢∠50mm，废渣外弃
	处
	144

	
	
	凿毛
	原基座底清理凿毛
	m2
	28.8

	
	
	垫层
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.88

	
	
	设备基础
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	10.08

	
	
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ12
	t
	1.139

	
	
	植筋
	1.材料种类:HPB300Φ12
2.植入深度:450mm
	根
	3168

	
	
	基础
	1.基础类型:设备基础模板
	m2
	45.36

	
	
	预埋铁件
	1.钢材种类:槽钢（甲供材）
2.规格:[200
3.铁件尺寸:长2m
	t
	3.254

	
	
	抹灰面油漆
	1.基层类型:砼
2.油漆品种、刷漆遍数:环氧防腐耐酸漆2遍
	m2
	74.16

	
	
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格、颜色:耐酸砖150*150*25mm
	m2
	74.16

	
	
	防腐胶泥面层
	1.防腐部位:基座
2.胶泥种类、配合比:3mm厚环氧胶泥
	m2
	74.16

	
	
	拆除垃圾外弃
	拆除垃圾外弃
	m3
	12.96

	3
	盐酸罐体基座（28处）
	钢筋混凝土构件拆除
	拆除原砼设备基础Φ2.2m、高0.3m
	m3
	31.92

	
	
	设备基础
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	31.92

	
	
	基础
	1.基础类型:设备基础模板
	m2
	58.03

	
	
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ12
	t
	1.12

	
	
	植筋
	1.材料种类:HPB300Φ12
2.植入深度:400mm
	根
	3136

	
	
	楼（地）面砂浆防水(防潮）
	设备基础表面采用2mm厚抗裂砂浆抹平
	m2
	164.41

	
	
	抹灰面油漆
	1.基层类型:砼
2.油漆品种、刷漆遍数:环氧防腐耐酸漆2遍
	m2
	164.41

	
	
	拆除垃圾外弃
	拆除垃圾外弃
	m3
	31.92
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桩基础（80处）
	平面块料拆除
	拆除基座面上耐酸砖
	m2
	68

	
	
	钢筋混凝土构件拆除
	拆除原砼基座长0.5m、宽0.5m、高0.3m
	m3
	6

	
	
	设备基础
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6

	
	
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ12
	t
	0.853

	
	
	植筋
	1.材料种类:HPB300Φ12
2.植入深度:400mm
	根
	2000

	
	
	基础
	1.基础类型:设备基础模板
	m2
	48

	
	
	抹灰面油漆
	1.基层类型:砼
2.油漆品种、刷漆遍数:环氧防腐耐酸漆2遍
	m2
	68

	
	
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格、颜色:耐酸砖150*150*25mm
	m2
	68

	
	
	防腐胶泥面层
	1.防腐部位:基座
2.胶泥种类、配合比:3mm厚环氧胶泥
	m2
	68

	
	
	拆除垃圾外弃
	拆除垃圾外弃
	m3
	7.7

	5
	新增罐基座（6处）
	钢筋混凝土构件拆除
	破除厚300mm钢筋砼地面
	m3
	6.62

	
	
	设备基础
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	13.48

	
	
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ12
	t
	0.659

	
	
	植筋
	1.材料种类:HPB300Φ12
2.植入深度:700mm
	根
	770

	
	
	基础
	1.基础类型:设备基础模板
	m2
	43.99

	
	
	抹灰面油漆
	1.基层类型:砼
2.油漆品种、刷漆遍数:环氧防腐耐酸漆2遍
	m2
	66.05

	
	
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格、颜色:耐酸砖150*150*25mm
	m2
	43.99

	
	
	防腐胶泥面层
	1.防腐部位:罐基座
2.胶泥种类、配合比:3mm厚环氧胶泥
	m2
	43.99

	
	
	拆除垃圾外弃
	拆除垃圾外弃
	m3
	6.62

	6
	水池防渗
	挖淤泥、流砂
	池内淤泥挖除，废渣外弃
	m3
	22.31

	
	
	清洗水池
	
	工日
	5

	
	
	铲除油漆面
	铲除原防腐漆，废渣外弃
	m2
	55.92

	
	
	墙面涂膜防水
	1.防水膜品种:东方雨虹堵漏2号
2.涂膜厚度、遍数:4mm
	m2
	55.92

	
	
	墙面涂膜防水
	1.防水膜品种:渗透结晶防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2mm、3遍
	m2
	55.92

	7
	耐酸砖更换
	平面块料拆除
	拆除罐区内破损的耐酸砖
	m2
	100

	
	
	块料楼地面
	1.面层材料品种、规格、颜色:耐酸砖150*150*25mm
	m2
	100

	
	
	防腐胶泥面层
	1.防腐部位:基座
2.胶泥种类、配合比:3mm厚环氧胶泥
	m2
	100

	
	
	拆除垃圾外弃
	拆除垃圾外弃
	m3
	10

	8
	卫生间改造（2个）
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	卫生间原木隔断拆除
	m2
	104.48

	
	
	立面块料拆除
	铲除墙面砖，废渣外弃
	m2
	18.72

	
	
	成品隔断
	安装抗倍特防潮隔断（含配套五金）
	m2
	104.48

	
	
	块料墙面
	1.墙体类型:卫生间内墙面
2.安装方式:水泥砂浆粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm面砖
	m2
	18.72

	
	
	抹灰面油漆
	1.基层类型:砖墙
2.刮腻子遍数:满刮腻子二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆
	m2
	172.04

	
	
	里脚手架
	装饰搭设脚手架
	m2
	93.96

	
	
	拆除垃圾外弃
	拆除垃圾外弃
	m3
	0.99
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叉车检修口
	切缝
	原砼地面切缝
	m
	13.4

	
	
	混凝土构件拆除
	拆除原厚300mm砼地面
	m3
	2.97

	
	
	挖基坑土方
	1.土壤类别:由投标人根据地勘报告情况自行考虑
2.挖土深度:1.3m
3.弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑
	m3
	15.84

	
	
	回填方
	1.密实度要求:为满足设计和规范的要求
2.填方来源、运距:原土回填、由投标人根据施工现场实际情况自行考虑
	m3
	10.72

	
	
	余方弃置
	1.废弃料品种:废土
2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑
	m3
	5.12

	
	
	满堂基础
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.26

	
	
	基础
	1.基础类型:筏板基础模板
	m2
	2.82

	
	
	直形墙
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.73

	
	
	直形墙
	直形墙模板
	m2
	22.36

	
	
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ12
	t
	0.745

	
	
	排水管
	预埋PVC-110管
	m
	3

	
	
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:砖砌踏步
2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖
3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
	m3
	4

	
	
	水泥砂浆台阶面
	台阶抹灰
	m2
	30

	
	
	室外地坪
	基坑周边C30砼硬化宽500mm、厚300mm
	m2
	6.7

	
	
	拆除垃圾外弃
	拆除垃圾外弃
	m3
	2.97


二、服务期限：合同签定之日起120天内完工。
三、服务地点：湖北香青肥料科技有限公司姚家港厂区。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]四、施工方案及要求：
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]1.风机基座：基座耐酸砖拆除，平面浇100厚C30细石砼，基面抗裂砂浆修复，涂刷环氧耐酸漆2遍，最后重新用环氧胶泥贴耐酸砖（详见附图1）。
2.盐酸罐区泵基座：基座耐酸砖拆除，砼基座及预埋件破除外运，基面清理凿毛基座底浇100厚砼找平，设置基础模板及支撑固定，竖向Ф12植筋，内部设置Ф12钢筋网片，浇筑C30砼并插入预埋件，充分振捣搅拌，湿水养护，养护期过后涂刷环氧防腐耐酸漆2遍，最后重新铺贴耐酸砖（详见附图2）。
3.盐酸罐体基座：砼基座破除外运，基面清理凿毛，设置基础模板及支撑固定，竖向植Ф12钢筋，内部设置Ф12钢筋网片，浇筑C30砼并插入预埋件，充分振捣搅拌，湿水养护，养护期过后外部抗裂砂浆处理，涂刷防酸黑漆2遍（详见附图3）。
4.桩基础：拆除耐酸砖，破碎拆除钢筋砼基座，基面清理凿毛，设置基础模板及支撑固定，竖向植Ф12钢筋，内部设置Ф12钢筋网片，浇C30砼，充分振捣搅拌，湿水养护，养护期过后，涂刷环氧防腐漆2遍，最后重新用环氧胶泥贴耐酸砖。
5.新增罐基座：拆除地面钢筋砼300厚，开挖300深，基面清理干净，设置基础模板及支撑固定，竖向植Ф12钢筋，内配Ф12钢筋网片，浇C30砼，充分振捣搅拌，湿水养护，养护期过后，涂刷环氧防腐漆2遍，最后重新用环氧胶泥贴耐酸砖（详见附图4）。
6.水池防渗：垃圾清理外运，清洗水池，旧防腐层铲除，池底及池壁整体堵漏2号加固，最后打磨处理，涂刷渗透结晶防水涂料3遍。
7.耐酸砖换新：罐区所有破损耐酸砖破碎拆除垃圾外运，清理基面，重新用环氧胶泥补贴耐酸砖。
8.卫生间改造：拆除换新蹲位隔断，铲除换新贴白色瓷砖，重新做白色乳胶漆。
9.叉车检修口：机械切缝后破碎原路面砼、开挖，设置模板浇C30砼底板300厚，墙板250厚，内配Ф12@100双层双向，回填，补浇周边300厚C30砼地坪，坑内预埋3mФ110PVC排水管，一侧砌筑粉刷砖踏步（详见附图5）。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]质保期内场地若出现问题，供方必须在2小时内做出应答，24小时内到达现场进行恢复。
五、验收标准与时间：
1.供应商须严格按照采购方施工方案及要求施工，且施工质量符合采购方要求。
2.供应商施工完成后，采购方30日内办理验收，验收工作在使用现场进行。
3.双方不得擅自变更本合同约定的验收要素。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]六、质保期：自验收合格之日起1年，质保期内场地若出现质量问题，供应商必须在2小时内做出应答，24小时内到达现场进行修复，采购方不再承担相应费用。
七、费用的支付与结算：
[bookmark: OLE_LINK27]结算条件与方式： 1.本项目竣工验收合格后办理结算审计，所报结算价的审减金额超过10%时，超过部分审计费用由供应商承担，供应商按结算金额开具增值税专用发票，凭发票采购方30天内向供应商支付至结算金额的97％，余款3%留作质保金，质保期满一年后无质量问题无息付清。
    2.工程变更签证：施工过程中涉及工程变更或增减的，需要采购方审批同意后，由采购方、供应商双方现场管理人员签证确认，结算以该签证为依据据实计价。
    3.结算价格以实际发生的工程量为准。
八、供应商需知
供应商应结合市场价格进行合理报价，如以明显高于市场的不合理价格进行报价的，供应商应合理说明并提供相应证明材料，否则视为无效报价。如供应商相互串通，以明显高于市场的不合理价格进行报价并使得其中一名供应商中标的，该中标无效。采购人有权将涉事供应商列入不良行为供应商黑名单并采取禁入措施；同时，涉事供应商因此给采购人造成损失的，还应承担损失赔偿责任。

